
 

 

CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. 
 
 
SERVIZI TECNICI – PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. 
RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE, PARCHEGGI, AREE A VERDE E STRADE. VIALE INDUSTRIA. 
CUP: B14E11000130004 - CIG 9047972EAF. 
 
 
 
TRA 
 
Il comune di Boffalora Sopra Ticino, con sede in Piazza 4 giugno, 2, c.f. e P.IVA 02030870154 di seguito 
indicato come "Committente", rappresentato da Gabriela Nava in qualità di Responsabile dell'Area tecnica, 
domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente 
Comune di nella sua qualità di delegato speciale per Ia firma dei contratti; 
 
 
E 
 
 
il Professionista Enrico Ramassa, nato ad Alessandria il 20.12.1974, iscritto all’Ordine Ingegneri della 
Provincia di Alessandria – n. A-1783 dal 22.02.2005, domiciliato ai fini del presente contratto in Novi Ligure 
(AL), via Pietro Isola n. 35A, c.f. RMSNRC74T20A182C, P. IVA 02249090065 nella sua qualità di Libero 
professionista dello studio Associato GR Progetti, in seguito denominato "Affidatario" o “Professionista” 
  
 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE. 
 
 
Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni 
professionali e/o servizi: 

 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA 
 DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ 
 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o 
servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato "Relazione tecnico-illustrativa”che, sottoscritto 
dalle parti, ne costituisce parte integrante. 
 
 
Art. 2  MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (compensi e 
spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 
17/06/2016 come riportato nell'allegato “Relazione tecnico-illustrativa” e riepilogato nel seguente quadro 
sinottico. 
2.1-PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE. 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMPENSO SPESE 10% CORRISPETTIVO CORRISPETTIVO 

CONTRATTUALE 
DET. 3/2022- 
SCONTO 18,50% 

CORRISPETTIVO 
CONTRATTUALE 
SETTEMBRE 2022  
- NUOVO SCONTO 
PROPOSTO 

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA 

 € 26.223,84   €  2.622,38   € 28.846,22   € 23.653,90  
 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

 € 18.230,64   €  1.823,06   € 20.053,70   € 16.444,04  
 

DIREZIONE 
LAVORI 

 € 43.430,08   €  4.343,01   € 47.773,09   € 39.173,93  
 

Totale   € 87.884,56   €  8.788,46   € 96.673,02   € 79.271,87  
 

 
 
Per i corrispettivi di cui sopra si stabilisce e conferma, data la situazione relativa al servizio pregresso e le 
attività già svolte, nonché la necessaria di digitalizzazione delle procedure e degli incontri, si stabiliscono le 
spese al 10%.   
 
I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 18,50% sulla base dell'offerta presentata 
dall'Affidatario in data 01.02.2022 prot. 967 e, a seguito dell’offerta integrativa del settembre 2022 pari al 
………………………..% - minimo richiesto 8,39% , ed ammontano complessivamente a 
 

………………€ (Euro ………………./…….) 
 

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati 
nell'allegato. 
Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale 
ritenuta d'acconto.  
 
 
Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL 
CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 
I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto 
dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 
Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti 
dal successivo art. 6. 
 
 
Art. 4.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso 
relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle 
planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai 
rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
Il Committente s’impegna inoltre a: 
-richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto 
(ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica 
illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche 
tecniche e la profondità di posa (ove possibile); 
-convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”; 
-richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto 
precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a 
disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva; 



 

 

-ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da 
progettare/realizzare; 
- inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali 
Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i 
relativi oneri; 
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai 
fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. 
L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei 
sopralluoghi ritenuto opportuni. 
La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività 
poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo 
art. 6. 
 
 
Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di 
decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di 
responsabilità civile professionale. 
L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 00061532300183 emessa 
da Cattolica Assicurazioni SPA– Agenzia di Tortona Novi - con massimale di 2.000.000 €. 
Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute 
necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o 
autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla 
validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali 
saranno forniti in n. 1 (una) copia cartacea firmata in originale (solo se richiesto dal RUP), oltre ad una copia 
elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmato digitalmente. 
Al termine dei Lavori dovranno essere consegnati in formato digitale gli elaborati di as-built. 
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere 
all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale 
degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 
L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e 
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli 
uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli 
organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 
Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento 
di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte 
degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per 
l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. 
L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla 
compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui 
lavori oggetto del presente atto. 
 
 
Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 
L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze sotto 
riportate: 
6.1-PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) 
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 60 gg 
Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E.), le tempistiche per 
l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. 
e previsti dalla vigente normativa. 
 



 

 

Si precisa che: 
a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del 
Committente dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di 
cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle 
attività conferite; 
b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo 
deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 
c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività 
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla 
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che 
prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione 
dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio; 
d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che 
non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e 
dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi 
preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici 
direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili; 
e) è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della 
prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale 
sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo 
verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a 
particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente 
ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 
f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione 
dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3. 
Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia 
all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte. 
 
 
Art. 7. PENALI 
Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6, il RUP ne darà formale 
avviso con nota scritta. 
Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del 
ritardo. 
Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed  
applica la penale di cui al comma successivo. 
In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe 
concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale dell’1‰ per ogni giorno di ritardo 
rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze 
spettanti all'Affidatario. 
Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo. 
 
 
Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO 
I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli 
oneri ad essi relativi  
Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al 
presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di 
mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 
 



 

 

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE   
E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi 
pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al 
presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un 
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete 
all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e 
senza la maggiorazione di cui al comma seguente. 
Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando 
all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo 
contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di 
appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in 
misura forfettaria comunque non inferiore al10% del corrispettivo dovuto per le attività residue. 
La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta 
indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano 
applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti. 
 
 
Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 
Il conto dedicato è identificato con codice IBAN IT72Y0358901600010570395173 di Allianz Bank filiale di 
Milano.  
Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori 
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo art. 3 della medesima legge. 
 
 
Art. 11. PRIVACY 
L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui 
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti 
dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento 
generale sulla protezione dei dati - regolamento (UE) n. 2016/679 - meglio noto con la sigla GDPR e nel 
pieno rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.  
L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto 
saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del 
GDPR come meglio sopra indicato, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la 
formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni 
tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 
 
 
Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo 
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo 
insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 
più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che 
dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo 
attribuite all'Affidatario medesimo. 
L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, 
laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il 
Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del 
nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 
La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la 



 

 

pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed 
espressamente indicati dal Committente. 
 
Art. 13. CLAUSOLE FINALI 
Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua sottoscrizione o 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione in via definitiva; per il Committente dopo che sia 
intervenuta l’esecutività dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in 
materia. 
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali 
spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. 
Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di 
dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei 
confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è 
completamente a cura della parte ricevente. 
 
 
Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del 
contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano; ai sensi dell’articolo 3, 
comma 19, della L. n. 244/2007 è esclusa la competenza arbitrale 
 
Boffalora Sopra Ticino, lì ………………………………………………. 
 
L'Affidatario     ing. Enrico Ramassa 
 
Per il Committente          arch. Gabriela Nava 
 
 
ALLEGATI: Relazione tecnico-illustrativa  
 

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 



 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

PREMESSA 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
g) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
h) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
i) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
j) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 
CP= ∑(V×G×Q×P) 
 L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a 
€ 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a 
grande semplicità - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e  gasdotti, di tipo 
ordinario 

0,65 518.490,57 
8,17730
38600% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 923.031,11 
7,11067
80500% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.441.521,68 
Percentuale forfettaria spese : 10,00%  

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

PROGETTAZIONE 
b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

 
 
 



 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 
 

IDRAULICA – D.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0500 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0400 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0437 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2200 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0600 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 
QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0,0300 



 

 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0285 

 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate Sommatorie 
Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=10% CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 518.490,57 8,17730386
00% 

0,65 QbII.01, QbII.05, QbII.08, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.19, QbII.23 

0,4800 13.228,35 1.322,84 14.551,19 

V.02 INFRASTRUTTURE PER 
LA MOBILITA' 

923.031,11 7,11067805
00% 

0,45 QbII.01, QbII.05, QbII.08, 
QbII.09, QbII.19, QbII.23 

0,4400 12.995,49 1.299,55 14.295,04 

 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate Sommatorie 
Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=10% CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 518.490,57 8,17730386
00% 

0,65 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,3400 9.370,08 937,01 10.307,09 

V.02 INFRASTRUTTURE PER 
LA MOBILITA' 

923.031,11 7,11067805
00% 

0,45 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,3000 8.860,56 886,06 9.746,62 

 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate Sommatorie 
Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=10% CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 518.490,57 8,17730386
00% 

0,65 QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.12, 
QcI.09 

0,7737 21.322,99 2.132,30 23.455,29 

V.02 INFRASTRUTTURE PER 
LA MOBILITA' 

923.031,11 7,11067805
00% 

0,45 QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.12, 
QcI.09 

0,7485 22.107,09 2.210,71 24.317,80 

 



 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA         28.846,22  
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA         20.053,70  
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI         47.773,09  

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €         96.673,02  
 
 
 
 
 
 
 
 


