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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 

(Città Metropolitana di Milano) 

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE 

PUBBLICHE, PARCHEGGI, AREE A VERDE E STRADE. VIALE 

INDUSTRIA. FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU - M2C4 – 

INVESTIMENTO 2.2 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)----------------------------------------------------- 

CIG 9432116C58 – CUP B14E11000130004 ------------------------------------------- 

Rep. n° ……… --------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno..............  il giorno ........... del mese di ........, nella Residenza Municipale del 

Comune di Boffalora Sopra Ticino, in Piazza 4 Giugno civico 2, innanzi a me 

Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO, Segretario Comunale del Comune di 

Boffalora Sopra Ticino, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte, 

ai sensi dell’art. 97, c. 4, lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la mia 

carica presso la Sede Comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia 

fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge e con il mio consenso, 

sono personalmente comparsi i signori: ------------------------------------------------------- 

a) Arch. GABRIELA NAVA, nata a Busto Arsizio (VA) il 30.06.1974, in qualità 

di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici/Urbanistica del Comune di Boffalora 

Sopra Ticino – C.F.  e P.I.  02030870154, domiciliata per la carica presso la 

Sede Comunale, che qui interviene e stipula agendo esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune di Boffalora Sopra Ticino che 

rappresenta, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

STAZIONE APPALTANTE, da una parte;--------------------------------------------- 
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b) Sig. ……………..  nato a  …………….. il  ………………., residente in 

………………. Via  …………………… che interviene in questo atto in qualità 

di  …………………………………………………………………………….) 

della Ditta …………….. con sede legale in ……………………… – Via 

………………….– Partita IVA   …………………. e Codice Fiscale 

……………………….. – iscritta presso la C.C.I.A.A.  di 

………………………… con il n° …………………., che agisce quale impresa 

appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente APPALTATORE;--------------------------------------------------------- 

PREMESSO CHE 

-  con delibera della Giunta n° 93  del 05.09.2022 , esecutiva a norma di legge, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  “Riqualificazione aree pubbliche, 

parcheggi, aree a verde e strade. Viale Industria.” per un importo complessivo di  € 

1.441.521,68  (di cui € 63.281,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);- 

- con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici/Urbanistica n. 57 in data 26.09.2022 la stazione appaltante ha deliberato di 

procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio 

prezzo più basso.---------------------------------------------------------------------------------- 

-  con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici/Urbanistica n. …. 

in data ………………., l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta 

Omegna Scavi di Scaramozza Gianni Antonio con sede in Omegna (VB)  con il 

ribasso del 18,64% sull'importo a base d'asta di € 1.378.240,55 e, quindi, per un 

importo di € 1.184.617,64 (diconsi euro 

unmilionecentoottantaquattromilaseicentodiciassette/64) di cui € 1.121.336,51 

(diconsi euro unmilionecentoventunomilatrecentotrentasei/51) oggetto dell’offerta 
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di ribasso ed € 63.281,13 (diconsi euro sessantatremiladuecentoottantuno/13) per 

oneri specifici per la sicurezza non oggetto dell’offerta di ribasso, oltre IVA di 

legge; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come 

risulta dalla nota di Città Metropolitana ricevuta in data 11.01.2023 (ns. prot. 272) e 

dal Decreto 41 del 09.01.2023 del Direttore Settore Appalti e Contratti allegato alla 

stessa;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento danno atto in data odierna del 

permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori 

oggetto del presente contratto. Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano 

quanto segue:----------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 1 – Premessa --------------------------------------------------------------------------------- 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.-------------------------- 

Art. 2 - Oggetto del contratto ----------------------------------------------------------------- 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa

citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva 

alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori. --------------------------------------------- 

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della

Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere     dalla    stazione

appaltante e tutti gli altri   soggetti     indicati     al comma   1   del   medesimo

articolo si farà riferimento ai seguenti codici: --------------------------------------------- 

 - Codice identificativo gara (CIG): 9432116C58 ------------------------------- 

 - Codice Unico di Progetto (CUP): B14E11000130004 -------------------------------- 

Art. 3 - Ammontare dell'appalto --------------------------------------------------------------- 

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del
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contratto, è fissato in €  1.184.617,64  comprensivo degli oneri  per la  sicurezza, 

oltre IVA nella misura di legge. -------------------------------------------------------------- 

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: ---------------------------------------- 

€ 1.121.336,51 per lavori veri e propri------------------------------------------------------ 

€ 63.281,13 per sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza.----------- 

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza  riserva alcuna  dall'appaltatore sotto 

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle  condizioni  e delle modalità di 

cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del 

progetto posto a   base di   gara  che   l'appaltatore   dichiara di conoscere. --------- 

4. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla

contabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed 

effettivamente autorizzate.  -------------------------------------------------------------------- 

5. L' Elenco dei Prezzi, calcolati  applicando il ribasso percentuale offerto  è parte

integrante del contratto. ------------------------------------------------------------------------ 

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee ------------------------------------------------- 

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del 

Regolamento generale, sono riportate all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.--- 

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore --------------------------------------------------------- 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Boffalora 

Sopra Ticino, presso la sede Comunale – Piazza 4 Giugno. I pagamenti saranno 

effettuati mediante bonifico sui conti correnti corrispondente ai seguente codici

IBAN: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………………………………….. 

Art. 6 - Termini di esecuzione – penali  ------------------------------------------------------ 

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.--- 
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2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 180 giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla  data del verbale di consegna dei lavori. --- 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo  nell'ultimazione dei  lavori dei

Lavori viene applicata una penale dello 0,8 per mille dell'importo contrattuale, 

secondo quanto stabilito, in deroga all’art. 113 bis del Codice dei Contratti, 

dall’art. 50 comma 4 della L. 108/2021 in quanto opera finanziata in parte con 

fondi PNRR. Si fa specifico riferimento a quanto stabilito all’articolo 17 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. ------------------------------------------------------------ 

4. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con

l'affidatario; in difetto di preventivo  accordo la  stazione appaltante può

ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni  o la   somministrazione

dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di   prezzari ufficiali

di  riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi  nella   contabilità;

ove l'esecutore non iscriva riserva   negli   atti contabili,  i  prezzi si   intendono  

definitivamente accettati. -------------------------------------------------------------------- 

 Art. 7 - Sospensione dei lavori ----------------------------------------------------------------- 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via  

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il  direttore  dei lavori 

può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con 

l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di 

sospensione, con l'indicazione  delle ragioni che hanno determinato l'interruzione 

dei lavori, nonché dello stato di avanzamento  dei lavori, delle opere la cui 

esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse 
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possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza 

della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in  cantiere al momento della 

sospensione.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Se successivamente  alla  consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili 

o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare 

svolgimento dei lavori, l'appaltatore  è   tenuto a     proseguire le parti  di lavoro 

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non  eseguibili 

in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.------------- 

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a 

pena di decadenza nei verbali di sospensione e di  ripresa dei lavori, salvo che 

per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è  sufficiente l'iscrizione nel 

verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non  intervenga alla firma dei 

verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di 

contabilità. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il 

responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. ----------------------------------- 

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione  

appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del  

codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti,  

quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile  e 

secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 

07/03/2018.--------------------------------------------------------------------------------------- 

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né  ad alcuna indennità 

qualora i lavori, per qualsiasi  causa  non imputabile  alla stazione appaltante, 

non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo 
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impiegato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore ----------------------------------------------------- 

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e  del

capitolato generale d'appalto, s'intendono a   carico   dell'appaltatore le spese

relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti,

delle infrastrutture, compresi la manutenzione e  la  custodia per tutta la durata

dei lavori. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate 

fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. ------------------------------- 

3. L'appaltatore è in tutti i casi  responsabile  dei  danni  causati dall'imperizia  o

dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.---------- 

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti  ------------------------------------------------- 

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei  contatti, all'appaltatore è

concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto 

di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

Per le modalità di erogazione si fa riferimento all’articolo 23 del Capitolato 

Speciale d’Appalto.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo   dei   lavori   eseguiti, al 

netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un  importo non

inferiore a 300.000,00 €. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei  regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello   0,50   per 

cento    da  liquidarsi,  nulla   ostando,   in sede  di conto finale.   Il RUP, ai 

sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di 
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pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e  

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione  dello 

stesso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la  registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito 

documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per

ciascuna lavorazione. ------------------------------------------------------------------------ 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi  criteri  stabiliti per i 

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello  contrattuale prestabilito 

dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. ----------------- 

5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è 

subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato

entro 30 giorni  dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione  di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,  comma 2, del codice civile.------------------ 

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, 

deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, secondo 

quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 25 e dall’art. 103 

comma 6 del Codice dei Contratti. --------------------------------------------------------- 

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,  purchè   denunciati 

dal soggetto appaltante prima che il certificato di  collaudo o  il certificato di

regolare esecuzione assuma carattere definitivo. ---------------------------------------- 

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di  pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini 
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stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei   lavori   gli 

interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. ----------------------------- 

9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di   pagamento o del titolo di 

spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore   ha   facoltà di agire ai sensi

dell'articolo 1460 del codice civile. -------------------------------------------------------- 

Art. 10 - Revisione dei prezzi ------------------------------------------------------------------- 

1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del 

D.L. 4/2022  e dell’art. 106, comma 1, lettera a),   primo periodo, del Codice, fermo 

restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del  medesimo   comma  1 

lett. a) dell’articolo 106. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. In particolare si evidenzia che: --------------------------------------------------------------- 

a) In deroga all’art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo (D.Lgs. 50/2016),  così 

come previsto dal DL 4/2022 art. 29, le variazioni di prezzo dei singoli 

materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla 

stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per 

cento  rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di  presentazione dell’offerta, anche  

tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibile di cui al comma 2, secondo periodo dell’art. 29  del 

DL 4/2022. ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura pari  all’80 per 

cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del 

medesimo art. 29 del DL 4/2022. ---------------------------------------------------------- 

c) La compensazione, di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 29 del DL 4/2022,  è 
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determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per 

cento al prezzo dei singoli materiali da  costruzione impiegati nelle  lavorazioni 

contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto di cui  al comma 2, 

secondo periodo, e nelle quantità   accertate    dal   direttore dei lavori. ----------- 

d) A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di 

compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data 

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica periodo 

esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo 

cronoprogramma. ---------------------------------------------------------------------------- 

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva 

maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con 

adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o 

subcontraenti o con altri idonei mezzi di  prova relativi  alle variazioni, per i     

materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali  da costruzione      

pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con 

riferimento al momento dell’offerta. ------------------------------------------------------ 

f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel 

rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. -------------------------------------- 

Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una 

variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo 

periodo del comma 2, la compensazione è  riconosciuta  limitatamente alla 

predetta inferiore variazione  e   per la sola  parte eccedente il cinque per cento 

e in  misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. ---------------------------------- 

g) Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una 

variazione percentuale superiore a quella riportata nel  predetto decreto, la 
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compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione  riportata 

nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte 

eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta 

eccedenza. -------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di 

presentazione dell’offerta. ------------------------------------------------------------------- 

i) La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali 

compensazioni precedentemente accordate. --------------------------------------------- 

3. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le 

disposizioni di cui all'art. 106   del codice dei contratti   e    dell’articolo 29 del 

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. ------------------------------------------------------- 

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo ------------------------------------- 

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere 

modificati secondo le  modalità previste nei documenti di gara iniziali e 

comunque secondo le condizioni di cui al comma  1 e  comma 2 del medesimo  

articolo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente  

articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto. --------------------- 

3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del 

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il 

valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza  

comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del  

valore iniziale del contratto. ------------------------------------------------------------------ 

4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio   di    cui 
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all'articolo 213 del codice dei contratti,   tramite   le   sezioni    regionali,   entro 

trenta giorni dall'approvazione   da   parte    della    stazione    appaltante per le 

valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. ----------------------------- 

5. Gli oneri di smaltimento/recupero della terra e roccia  da scavo verranno definiti 

a seguito di analisi chimico fisiche che definiranno la destinazione del rifiuto; 

verranno pertanto applicati i relativi prezzi di cui all’elenco prezzi di progetto 

aggiornato in esito alla procedura di gara. -------------------------------------------------- 

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione --------------------------------------- 

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà 

emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato  di 

collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi  due anni 

dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si  intende 

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia  

intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. -------------------- 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,   purché   denunciati  

dalla stazione appaltante prima che il certificato di    cui    al   comma 1 assuma 

carattere definitivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie -------------------------------------- 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il  

5% e il 15% dell'importo contrattuale,  il responsabile del procedimento, valutata  

l'ammissibilità e la non manifesta  infondatezza delle riserve, promuove l'accordo 

bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del 

certificato di collaudo. ------------------------------------------------------------------------ 

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni 
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controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti 

eventuali oneri che possono derivare da c  ontestazioni, richieste, ecc. da parte  di 

terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. -------------------------------------------------- 

3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le  modalità  previste dal 

capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti. ------------ 

4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l' aggiudicatario  può 

ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte  del contratto, 

comunicandolo alla  stazione  appaltante entro 20 giorni   dalla conoscenza dell' 

aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di   cui   al periodo precedente 

saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3. ------------------- 

5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse 

quelle relative  alla sua validità,  interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà 

demandata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è 

esclusa la competenza arbitrale. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla 

controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 

imputazione alle parti, in relazione agli  importi  accertati, al numero e alla 

complessità delle questioni. ------------------------------------------------------------------- 

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto ------------------------------------------------ 

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice  dei contratti,le  stazioni appaltanti 

possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di  validità dello 

stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: ------------------------ 

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti; ---------- 

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e 
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c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al  comma 7 del 

predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui  all’articolo 106, 

comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate  eventuali soglie 

stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con 

riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,  comma 3, sono state 

superate le soglie di cui al medesimo comma 3,  lettere a) e b); ------------------ 

c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento

dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle  situazioni di 

cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda  i 

settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di 

appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto 

essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo  periodo, 

del codice dei contratti; --------------------------------------------------------------------- 

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di  una 

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla 

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai  sensi 

dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato  per violazione 

delle norme contenute nel presente codice; -------------------------------------------- 

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di 

efficacia dello stesso qualora: ----------------------------------------------------------------- 

a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;-- 

b. nei confonti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una o poiù misure di prevenzione di cui al Codice delle 

Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta 



 

Pagina 15 di 24 

sentenz di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice 

dei Contratti.----------------------------------------------------------------------------------   

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione  le disposizioni del Capitolato 

Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti. ------------------ 

Art. 15 - Gestione dei sinistri --------------------------------------------------------------- 

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle 

persone o danni alle proprietà, vale quanto diposto  dal Capitolato Speciale 

d'Appalto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 16 - Obblighi appaltatore ---------------------------------------------------------------- 

1. In conformità  alle  disposizioni    legislative    di   cui al  D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

l'appaltatore: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere  specifico quale 

piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, 

realizzato ai  sensi   dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali 

proposte integrative; -------------------------------------------------------------------- 

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera

precedente in funzione delle eventuali variazioni; -------------------------------- 

c. dichiara di rispettare gli  obblighi di cui  all'art. 97  del D.Lgs. 81/08 in 

riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto. ----------------------------- 

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente,  previdenza e 

assistenza:---------------------------------------------------------------------------------------- 

a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.------ 

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 
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31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il  Documento unico di 

regolarità contributiva prot. INAIL_36776832 con scadenza il 10.06.2023.- 

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio 

regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. --------------------------------------------- 

Art. 17 – Subappalto ------------------------------------------------------------------------- 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. ------------------------------------- 

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto all’articolo 42. ----------------------------------------------- 

3. Ai sensi  dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, Il contraente 

principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, 

lettere a) e c) dell’artl 105 dei codice dei contratti, l'appaltatore è liberato dalla 

responsabilità solidale di cui al primo periodo. ------------------------------------------- 

4. In materia di responsabilità dell’Appaltatore e del Subappaltatore si rimanda al 

Capitolato Speciale d’Appalto articolo 43 e all’art. 105 del Codice dei Contratti.- 

5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del 

codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la 

conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in 
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danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21  della 

legge13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino  a un terzo 

dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). ------------------------------ 

6. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione 

appaltante  corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista,  al 

prestatore di servizi ed al fornitore di beni  o   lavori, l'importo  dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: ---------------------------------------- 

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario; ---------------------------------- 

c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto. -------------------- 

7. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte   dall'affidatario, saranno 

praticati gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore 

al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti 

nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito  il direttore dei 

lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore 

dell'esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente 

disposizione. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi ------------------------------------ 

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l’appaltatore ha 

prestato apposita garanzia definitiva mediante fideiussione  .......... numero 

...................... in data ........... rilasciata dalla Società  ................... agenzia di 

..............,  per un importo di € ………..pari al ……….. dell'importo contrattuale. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel 

Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti. --------- 

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia  

fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo  della 

medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il  

periodo intercorrente tra la data di emissione  del  certificato di collaudo o della 

verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. --- 

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codicedei contratti, l'appaltatore è  

obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati 

nell'esecuzione dei lavori. --------------------------------------------------------------------- 

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante 

polizza numero .....................  in data ........... rilasciata dalla Società ....................... – 

agenzia di .................................., così composta:---------------------- 

partita 1. per le opere oggetto del Contratto: € 1.184.617,84 (euro 

unmilionecentoottantaquattromilaseicentodiciassette/84), ---------------------------------- 

partita  2. per le opere preesistenti: € 200.000,00 (euro duecentomila/00), -------------- 

partita  3. per demolizioni e sgomberi: € 200.000,00 (euro duecentomila/00).---------- 

La medesima polizza  assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 

1.500.000,00 ( euro unmilionecinquecentomila/00). ----------------------------------------- 

Art. 19 - Documenti contrattuali -----------------------------------------------------------

1. Costituiscono parte integrante del presente  contratto anche se non materialmente 

allegati i seguenti documenti: --------------------------------------------------------------------- 

a. il Capitolato Speciale d'appalto ; --------------------------------------------------------- 

b. l'elenco dei prezzi unitari; ------------------------------------------------------------------ 
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 c. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ;------------------------------------------ 

d. il computo metrico estimativo; ------------------------------------------------------------ 

e. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010; ------------------------ 

f. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art.100 e secondo i 

contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto; -------- 

g. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo  Art. 18; ------------------------ 

h. il capitolato generale, approvato con   D.M. n. 145 del   2000, per quanto non 

previsto nel Capitolato Speciale d'appalto. ------------------------------------------------ 

Art. 20 - Tracciabilità  dei flussi finanziari ------------------------------------------------- 

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi  previsti dall'articolo  3 

della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.-- 

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare 

apposito conto corrente bancario e/o postale  dedicato e comunica gli estremi 

identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. --------------------------------------------------------------- 

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni  pagamento  all'appaltatore e 

con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte  dello stesso, degli  obblighi 

inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. ----------------------------------------------- 

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori  

e subcontraenti, a pena di nullità assoluta delcontratto di  subappalto o del 

diverso subcontratto, un'apposita clausola con la  quale  ciascuna parte assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 

136/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia ----------------------------------------------- 
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1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli  

articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011. -------------------------------------------------------- 

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli 

accertamenti in materia antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato  

speciale d'appalto. ------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 22 - Normative di riferimento  ---------------------------------------------------------- 

1. Per quanto non previsto o non  richiamato dal  presente contratto si fa riferimento 

alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. ----------------------- 

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né   all’interruzione 

dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 

e di non essere nelle condizioni di  divieto   a contrattare  di cui    all’articolo 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. -------------------------------------------------------- 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento  

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 

121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. --------------------------------------------- 

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale ----------------------------------------- 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri 

connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché 

tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro. -------------- 

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della  

Stazione Appaltante. --------------------------------------------------------------------------- 

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo  

40 del D.P.R. n.131/1986  e s.m.i. (Testo Unico delle   disposizioni   concernenti 
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l'imposta di registro). --------------------------------------------------------------------------- 

Si assolve in modo virtuale l’imposta di bollo, in quanto l’atto verrà  registrato 

telematicamente attraverso il sistema Unimod e trasmesso all’Agenzia delle 

Entrate tramite il sistema Sister.-------------------------------------------------------------- 

Art. 24 – Trattamento dei dati personali ---------------------------------------------------- 

1.  L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento 

UE n. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai sensi di 

quanto previsto dal D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., in tema di 

trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e 

reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le 

modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati  per 

l’esecuzione del presente  contratto d’appalto. Ai fini della suddetta normativa, le 

parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti dei 

dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. La stazione appaltante esegue i 

trattamenti dei dati necessari all’esecuzione del contratto, in ottemperanza ad 

obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei 

consumi ed al controllo della spesa totale. I trattamenti dei dati saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 

misure di sicurezza.----------------------------------------------------------------------------- 

Art. 25 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto e obblighi derivanti dal 

finanziamento PNRR.------------------------------------------------------------------------- 

1.  La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione 

di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della 
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legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, 

nonchè alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.--------------- 

2.  Il presente appalto è finanziato in parte tramite fondi PNRR di cui alla linea 

progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”.---------------------- 

3.  Il finanziamento tramite fondi PNRR comporta gli obblighi di seguito descritti da 

parte dell’appaltatore. Qualora l'appaltatore occupi tra i 15 e i 50 dipendenti 

l'obbligo:------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. di presentare entro sei mesi dalla stipulazione del contratto la relazione di 

cui all'art. 47 comma 3 della L. 108/2021 sulla situazione del personale.-------- 

b. di presentare ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis della citata Legge la 

certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/99 e una relazione relativa 

all'assolvimento degli obblighi previsti da tale legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a carico del’appaltatore stesso nel triennio antecedente 

la data di scadenza di presentazione delle offerte.------------------------------------- 

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti a) e b) soprastanti comporta 

l'applicazione delle penali nella misura tra lo 0,6 e l'1 per mille – nello specifico 

pari allo 0,8 per mille. La violazione dell'obbligo previsto al comma 3 art. 47 

della L. 108/2021 (di cui al precedente punto a) comporta, inoltre, l'impossibilità 

per l'appaltatore di partecipare sia in forma singola che in raggruppamento ad 

appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR. L’appaltatore deve 

comunque assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per 

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali sia all'occupazione giovanile (giovani inferiori ai 36 anni) sia 
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all'occupazione femminile. La mancata osservanza di tale obbligo comporta 

l'applicazione della penale nella misura tra lo 0,6 e l'1 per mille – nello specifico 

pari all’8 per mille. Nel Capitolato Speciale d’appalto sono stabilite altre regole e 

caratteristiche per l’espletamento dei lavori e dell’appalto in relazione 

all’appartenenza dell’opera al PNRR stesso che si intendono qui integralmente 

richiamate.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 26 – Clausole anticorruzione e doveri comportamentali -------------------------- 

L’appaltatore si obbliga a rispettare i divieti imposti dall’art. 53, c. 16-ter, del 

D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 21 del D.Lgs. n. 39 del 2013. L’appaltatore con la 

partecipazione alla gara  si è impegnato a rispettare e a far rispettare il codice di 

comportamento approvato con D.P.R.  16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria 

competenza in applicazione dell’art.2, c.3 dello stesso D.P.R.. L’appaltatore dichiara 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 

445/2000, di aver preso visione sul sito internet del Comune di Boffalora Sopra 

Ticino del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

approvato con DPR 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Boffalora Sopra Ticino” approvato con  deliberazione GC  n. 16/2014. 

L’impresa, come sopra rappresentata si obbliga a responsabilizzare tutti i soggetti, 

che a vario titolo, svolgono attività a favore dell’ente, affinché rispettino quanto 

previsto dai citati codici di comportamento. Costituisce causa di risoluzione di 

diritto del contratto la violazione degli obblighi comportamentali oggetto del Codice 

generale del Codice dell’Ente. L’impresa dichiara di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex 

dipendenti del Comune di Boffalora Sopra Ticino che hanno esercitato poteri 

negoziali e autoritativi nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione 
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del rapporto di lavoro.------------------------------------------------------------------------------  

Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi 

elettronici da persona di mia fiducia, che viene letto da me alle Parti, le quali mi 

confermano essere quanto in esso riportato conforme alla loro volontà e con me lo 

sottoscrivono per accettazione. ------------------------------------------------------------------- 

Le Parti, lo approvano, lo confermano e  lo sottoscrivono  in mia  presenza, ai  sensi   

del combinato disposto dell’articolo 52-bis della Legge n. 89/1913 e dell’articolo 24 

del Decreto Legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui 

validità è stata da me Segretario rogante verificata ai sensi dell’articolo 14 del 

D.P.C.M. 22  febbraio 2013.----------------------------------------------------------------------- 

Il Rappresentante della Stazione Appaltante 

Comune di Boffalora Sopra Ticino – Arch. Gabriela Nava 

L’Appaltatore 

Omegna Scavi – ………………………….. 

Il Segretario Comunale – Dott.ssa Antonella Annecchiarico  


